Приложение №4
к извещению об осуществлении закупки
г. Югорск
     Дата заключения контракта:  в соответствии с датой 
                                                                                                 указанной в электронной цифровой подписи.

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА (СМП) 
Муниципальный контракт № __
(Приложение к электронному муниципальному контракту № __)
на  выполнение работ по инструментальной диагностике состояния автомобильных дорог местного значения с твёрдым типом покрытия и экспертной оценке состояния автомобильных дорог местного значения с грунтовым типом покрытия в городе Югорске.

ИКЗ в соответствии с данными электронного контракта

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны,
  и ____________________ , именуемый  в дальнейшем «Подрядчик», со второй стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:
1. Предмет
1.1. Муниципальный заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:
- выполнить работы по инструментальной диагностике состояния автомобильных дорог местного значения с твёрдым типом покрытия и экспертной оценке состояния автомобильных дорог местного значения с грунтовым типом покрытия в городе Югорске (далее – Объект, работы), в соответствии с условиями настоящего контракта.
1.2. Место выполнения работ:  Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Югорск, улично-дорожная сеть; место передачи результата работ: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,      г. Югорск,  ул. Механизаторов,22.
1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска на 2026 год.

1. [bookmark: _Ref397432076]Стоимость работ и порядок расчетов
0. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью), в том числе НДС _____ %, либо без НДС.
0. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением условий, предусмотренных настоящим контрактом. 
Муниципальный Заказчик в соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 34 Федерального закона от 05.04. 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту ФЗ № 44) уменьшает  сумму, подлежащую уплате Муниципальным заказчиком Подрядчику, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком. 
Цена контракта включает в себя: все прямые и дополнительные затраты и начисления, связанные с выполнением всего объёма работ, предусмотренного техническим заданием Заказчика, транспортные и командировочные расходы, и иные затраты в соответствии с ценовыми показателями и нормативами, предусмотренными действующим законодательством, а также включает все налоги, сборы, пошлины и прочие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации,  включая НДС либо без НДС.
В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.
0. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком за фактически выполненные работы, путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в течение 7 (рабочих) дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы предусмотренного частью 13 статьи 94  Федерального закона № 44-ФЗ, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. 
0. Оплата выполненных работ в течение срока действия контракта не является отдельным этапом исполнения контракта по смыслу статьи 753 Гражданского кодекса РФ. 
0. Датой оплаты считается дата приема банком Муниципального заказчика платежных документов к исполнению.
0. Результатом исполнения муниципального контракта является выполнение всего комплекса работ, предусмотренного контрактом.
0. Цена  контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.
0. Работы, выполненные с изменением или отклонением от расчета стоимости работ по контракту, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:
- начало: с даты заключения муниципального контракта;
- окончание: 01.11.2026.
3.2.  Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1 является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

1. Права и обязанности Подрядчика.
0. Обязанности Подрядчика:
4.1.1.	Выполнять объем работ, предусмотренный контрактом в соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к контракту).
4.1.2. В течение 5 рабочих дней с даты заключения муниципального контракта Подрядчик предоставляет Муниципальному заказчику на согласование подписанный график производства работ по контракту.
4.1.3.  По окончанию работ предоставить Муниципальному заказчику ОТЧЕТ, в соответствии с образцом (Приложение №2 к контракту).
4.1.4.  В установленные контрактом сроки разработать и передать Муниципальному заказчику отчетную техническую документацию в соответствии с техническим  заданием.
4.1.5.  Назначить в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания контракта Сторонами своего представителя, ответственного за ходом работ по контракту, официально в письменном виде известив об этом Муниципального заказчика с указанием представленных представителю полномочий (с приложением соответствующей доверенности).
4.1.6. Соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании и не допускать от них отступлений при выполнении работ.
4.1.7. Устранить за свой счет в установленный заказчиком разумный срок недостатки (дефекты), выявленные в процессе выполнения работ по контракту, при передаче результатов работ по контракту. Выполнять указания Муниципального заказчика, представленные в письменной форме, в том числе о внесении изменений и дополнений в разрабатываемую отчетную документацию, если они не противоречат условиям контракта и действующему законодательству.
4.1.8. Предоставлять Муниципальному заказчику в 5-дневный срок с момента получения соответствующего запроса любую информацию и документы, связанные с реализацией условий настоящего контракта.
4.1.9. Надлежащим образом выполнить все свои обязанности, предусмотренные в других разделах контракта либо действующим законодательством Российской Федерации.
4.1.10. Отчетная техническая документация, разработанная Подрядчиком по контракту, передается Подрядчиком в собственность Муниципальному заказчику. 
4.1.11. Подрядчик гарантирует Муниципальному заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком по настоящему контракту отчетной технической документации. 
4.1.12. Подрядчик  не вправе передавать отчетную техническую документацию третьим лицам без согласия Муниципального заказчика.
4.1.13. Уведомлять Муниципального заказчика о привлекаемых к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц (субисполнителей). Подрядчик обязан по требованию Муниципального заказчика представлять копии договоров, заключенных со сторонними специализированными (субподрядными) организациями. 
4.1.14. Подрядчик несет перед Муниципальным заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субисполнителем, а также  за убытки, причиненные участием субисполнителя в исполнении настоящего контракта, а перед субисполнителем - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств по контракту.
4.1.15. Своевременно уведомлять Муниципального заказчика о невозможности достижения положительного результата работ.
4.1.16. В случае отсутствия в тексте контракта реквизитов, Подрядчик обязан сообщить Муниципальному заказчику банковские реквизиты для перечисления денежных средств по настоящему контракту путем направления письменного уведомления, в котором должно быть указано: номер и дата контракта, стороны контракта, предмет контракта, банковские реквизиты Подрядчика, подпись уполномоченного лица Подрядчика, печать Подрядчика (при наличии).
0. Права Подрядчика:
1. Подрядчик  имеет право потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с производством работ по контракту. Указания и разъяснения должны быть даны Муниципальным заказчиком в четырнадцатидневный срок в письменной форме.
1. В случае если в период производства работ у Подрядчика возникнет необходимость получения дополнительных исходных данных, он имеет право получить содействие в этом вопросе у Муниципального заказчика. 

1. Права и обязанности Муниципального заказчика
1. 
0. Обязанности Муниципального заказчика:
5.1.1. Осуществлять приемку результатов выполненных работ по контракту в соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к контракту).
5.1.2.  Контролировать соблюдение сроков выполнения работ.
5.1.3. Организовать в установленном порядке финансирование работ, предусмотренных настоящим контрактом, из средств бюджета города Югорска в пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования. Оплачивать выполненные по контракту работы в размерах, установленных контрактом.
5.1.4. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Муниципальному заказчику третьим лицом в связи с недостатками разработанной Подрядчиком технической документации и/или выполненных  работ по контракту.
5.1.5. Надлежащим образом выполнить все свои обязанности, предусмотренные в других разделах настоящего контракта.
5.2. Права Муниципального заказчика:
5.2.1. Муниципальный заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, не вмешиваясь при этом в оперативно–хозяйственную деятельность Подрядчика, а также вносить изменения в установленном порядке в задание на выполнение работ, существенно не влияющие на объем и характер работ.
5.2.2. Запрашивать и получать от Подрядчика любую информацию и документы, связанные с реализацией условий настоящего контракта.
5.2.3. В любое время приостановить финансирование работ по контракту в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязанностей по контракту.
5.2.4. Муниципальный заказчик имеет право потребовать от Подрядчика разъяснений по любому вопросу, связанному с результатом выполненных работ по контракту. Разъяснения должны быть даны Подрядчиком в течение пяти дней с даты получения запроса.
5.2.5. Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых платежей по контракту на величину начисленных штрафов, пени, выставляемых Подрядчику по контракту. При этом  данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств.
5.2.6. При несвоевременном устранении  Подрядчиком  замечаний и отступлений от условий контракта и технического задания, Муниципальный  заказчик вправе за счет Подрядчика устранить вышеуказанные замечания, путем привлечения третьих лиц, с обязательным извещением Подрядчика. В этом случае расчеты стоимости этих работ на устранение некачественно выполненных работ, недостатков и отступлений производятся Муниципальным заказчиком с последующей компенсацией за счет Подрядчика, либо уменьшения договорной цены контракта, указанной в п.2.1. настоящего контракта, соразмерно сумме выявленных замечаний.

1. Производство, контроль, сдача и приемка работ.
6.1. Подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием, условиями настоящего контракта и действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В сроки, установленные пунктом 3.1 контракта,  Подрядчик передает Муниципальному заказчику по накладной отчетную техническую документацию, акт сдачи-приемки технической документации, а  так же формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке в соответствии с частью 13 статьи 94 ФЗ № 44.
Документ о приемке размещенный в единой информационной системе должен содержать:
[bookmark: sub_9401311]а) включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Федерального закона №44-ФЗ идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работы, информацию о Подрядчике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона№44-ФЗ, единицу измерения выполненной работы;
[bookmark: sub_9401312]б) наименование выполненной работы;
[bookmark: sub_9401313][bookmark: sub_9401314][bookmark: sub_9401315]в)  информацию об объеме выполненной работы;
[bookmark: sub_9401316]е) стоимость исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу выполненной работы;
[bookmark: sub_9401317]ж) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона №44-ФЗ.
6.3. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Муниципальный заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, проводится Муниципальным заказчиком своими силами в срок не 
не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе. Результаты такой экспертизы оформляются путем подписания акта сдачи-приемки технической документации ответственным за экспертизу выполненной работы должностным лицом Муниципального Заказчика.
6.4. Муниципальный заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов работы условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов работы и устранено Подрядчиком.
6.5. В случае если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненной работы  в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
6.6. Не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;
б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа, а Подрядчик обязуется в срок, установленный в экспертном заключении (акте, составленном Муниципальным заказчиком), устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.
6.7. В случае получения от Муниципального заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ и (или) мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или  экспертного заключения с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Муниципальному заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ и (или) в срок, установленный в указанном мотивированном отказе, экспертном заключении, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Муниципального заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Муниципальному заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной технической  документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторно подписанный Подрядчиком акт сдачи-приемки технической документации. 
6.8. В случае получения в соответствии с подпунктом б пункта 6.6, пунктом 6.7 контракта мотивированного отказа от подписания документа о приемке, запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, экспертного заключения с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок Подрядчик устраняет выявленные недостатки и направляет Муниципальному заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.
6.9. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Муниципальным заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Муниципального заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ, Муниципальный заказчик принимает выполненные работы и подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, а так же акт сдачи-приемки технической документации. 
6.10. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Муниципальным заказчиком. 
6.11. Внесение исправлений в документ о приемке, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Подрядчика и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.
6.11. В ходе осуществления процедуры приемки Стороны вправе осуществлять иные действия, выполнение которых предусмотрено функционалом Единой информационной системы. В случае если по результатам совершения таких действий, требуется встречное осуществление действий от противоположной Стороны, то такие действия должны быть осуществлены в срок не более 2 рабочих дней. 
6.12. В случае не предоставления Муниципальному заказчику в установленные сроки отчетную технической документации с устранением выявленных недостатков, наступает ответственность в соответствии с условиями настоящего контракта.
6.13. В случае отсутствия каких-либо документов, предусмотренных данным разделом, оплата по контракту производиться не будет.
6.14. В случае некачественной или некомплектной отчетной технической документации, акта сдачи-приемки технической документации к оплате не принимается до устранения замечаний.
6.15. Перечень изготавливаемой в соответствии с контрактом документации, подлежащей оформлению и сдаче Подрядчиком Муниципальному заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании работ определен приложением к контракту.
6.16.Основанием для отказа Муниципального заказчика в приемке работ является несоответствие технической документации требованиям, изложенным в контракте, в т.ч. требованиям действующего законодательства и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, государственным стандартам,  а также требованиям и указаниям Муниципального заказчика.
6.17. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по контракту, а также имущественные права на техническую, программную и иную документацию и материалы, относящиеся к использованию результатов интеллектуальной деятельности (далее - сопутствующая документация), принадлежат муниципальному образованию городской округ Югорск от имени которого выступает заказчик.
6.18. Днем передачи исключительных прав является дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Муниципальным заказчиком.
6.19. Подрядчик гарантирует, что между ним и его работником (автором) не заключены и не будут заключены договоры, содержащие условия о том, что право на использование произведений, созданных работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в ходе исполнения контракта (служебное произведение), принадлежит работнику (автору).
6.20. Подрядчик гарантирует заключение с привлеченными им при исполнении контракта третьими лицами договоров, обеспечивающих приобретение подрядчиком всех исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности для передачи муниципальному образованию городской округ Югорск.
6.21. Передаваемые подрядчиком исключительные права означают право муниципального образования городского округа города Югорска от имени которой(ого) выступает заказчик, использовать сопутствующую документацию в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.
6.22. В случае предъявления третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских прав на произведения, входящие в сопутствующую документацию, разработанную подрядчиком по контракту, и иных исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, подрядчик обязуется совместно с заказчиком и (или) муниципальным образованием городской округ город Югорск выступать в защиту интересов сторон контракта, а в случае неблагоприятного решения суда - возместить убытки.

1. Гарантии качества работ.
0. Подрядчик гарантирует:
- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего контракта;
- качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска:
- Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- ГОСТ 33101-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия дорожные. Методы измерения ровности»;
- ГОСТ 33383-2015 «Дороги автомобильные общего пользования. Геометрические элементы. Методы определения параметров»;
- ГОСТ 33220-2015 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к эксплуатационному состоянию»;
- ГОСТ 33388-2015 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению диагностики и паспортизации»;
- ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля»;
- ГОСТ Р 56925-2016 «Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерения неровностей оснований и покрытий»;
- ОДМ 218.4.039-2018 «Рекомендации по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог»;
- Постановления Правительства РФ от 28.09.2009 г. №767 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации»;
- Федерального закона № 102-ФЗ от 26.06.2008 «Об обеспечении единства измерений»;
- Федерального закона от 10.12.1995 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
- Приказа Минтранса РФ от 07 августа 2020 г. N 288 «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог» (действующий до 01.09.2026 г.);
- Приказа Минтранса России от 13.04.2026 №150 «Об установлении Порядка проведения диагностики (оценки технического состояния) автомобильных дорог»(действующий с 01.09.2026 г.);
- Приказа Федерального дорожного агентства от 29 ноября 2024 г. N 160 «Об утверждении методики формирования официальной статистической информации, необходимой для мониторинга достижения показателей национального проекта "Инфраструктура для жизни"»;
- Распоряжения Минтранса России от 30.04.2025 N ВИ-89-р "Об утверждении Методики проведения инвентаризации улично-дорожной сети опорного населенного пункта и оценки ее технического состояния, определения границ населенных пунктов";
-  Постановления Правительства РФ  от 30.11.2022 № 2197 «Об утверждении Положения о системе контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов».
- своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
7.2. При обнаружении недостатков в технической документации Подрядчик по требованию Муниципального заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные работы, а также возместить муниципальному заказчику причиненные убытки.
7.3. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги установлены в пункте 4.4 раздела 4 электронного контракта и в извещении об осуществлении закупки.

8. Ответственность сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ.
8.2. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Муниципальный заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком.
8.3.  В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
8.4. Размеры штрафа определяются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, подрядчиком, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 № 1063 (далее по тексту Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042).
8.4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
8.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.4.3. За каждый факт неисполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.4.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
8.5. Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) считается реализованным по истечении 2 рабочих дней с даты получения подрядчиком данного требования при отсутствии мотивированного обоснования отсутствия вины подрядчика в неисполнении условий контракта. В данном случае требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) квалифицируется в соответствии с п. 2 ст. 154, 410 Гражданского кодекса РФ.
8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.
8.8. Муниципальный заказчик вправе учитывать при расчете с подрядчиком вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате подрядчику за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если подрядчик не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.9. В случае неисполнения подрядчиком обязательств по настоящему контракту, подтвержденного со стороны Муниципального заказчика актом, в соответствии с п. 8.5. контракта Муниципальный заказчик в одностороннем порядке вправе самостоятельно, во внесудебном порядке произвести зачет суммы обеспечения контракта в счет оплаты неустойки, пени, штрафов.
8.10. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением подрядчиком или заказчиком условий контракта в отношении контракта такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, подрядчика, и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
8.11. Муниципальный заказчик вправе удержать сумму неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с законом №44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате подрядчику по настоящему контракту.
8.12. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов выполнения работ не в полном объеме и (или) завышения их стоимости осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченные денежные средства.

9. Изменение контракта
9.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
[bookmark: sub_95111]а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;
б) если по предложению Муниципального заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;
в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или Муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом;
г) в иных случаях, предусмотренных нормами Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" или иными нормативно правовыми актами федерального законодательства и законодательства ХМАО-Югры. 
9.2. Предусмотренные изменения осуществляются при условии предоставления подрядчиком в соответствии с Законом о контрактной системе обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств подрядчика, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при определении подрядчика требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 Закона о контрактной системе.
При этом:
1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7 - 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе;
2) обеспечение исполнения контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной заказчику независимой гарантии;
3) если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии;
4) если при увеличении в соответствии с настоящей статьей цены контракта обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств, подрядчик вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств подрядчика.
9.3. В случае уменьшения цены контракта заказчик возвращает подрядчику денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены контракта.
9.4. В случае изменения срока исполнения контракта в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона о контрактной системе по соглашению сторон устанавливается новый срок возврата заказчиком подрядчику  денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.
9.5. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и обусловливают невозможность исполнения Муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, Муниципальный заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является выполнение работ, необходимого для нормального жизнеобеспечения.
9.6. В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности Муниципального заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику.
9.7. При исполнении контракта (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом "в" пункта 1, подпунктом "б" пункта 2, подпунктом "в" пункта 3 части 4 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ) по согласованию заказчика с подрядчиком допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком. 
9.8. Соглашение о расторжении контракта, об изменении условий контракта заключается с использованием единой информационной системы.
9.9. Информация об изменении контракта размещается Муниципальным заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.

1. Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта
0. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств. В соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса окончание срока действия контракта не влечет прекращение гарантийных обязательств сторон по контракту. 
10.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
Сторона вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением другой Стороной условий Контракта, иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, в порядке и сроки, определенные положениями частей 9-22 статьи 95 Закона о контрактной системе.
10.3. По контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчика условий настоящего контракта:
	Нарушение Подрядчиком срока начала выполнения работ, установленного в п. 3.1 контракта, более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.
Нарушение Подрядчиком сроков окончания работ, установленного в п.3.1, более чем на 5 дней, по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.
	Невыполнение Подрядчиком одной или нескольких из предусмотренных контрактом работ.  Не завершение Подрядчиком какого-либо вида работ по контракту в срок, и при этом просрочка сроков завершения исполнения обязательства Подрядчиком составляет более чем 3 (три) дня.
Не устранение Подрядчиком нарушений, отмеченных в мотивированном отказе от приемки выполненных работ либо предписаниях Муниципального заказчика в течение 5 (пяти) дней свыше установленного Муниципальным заказчиком срока.
Выполнение Подрядчиком предусмотренных контрактом работ с качеством ниже, чем предусмотренное технической документацией, включая качественные характеристики материалов, изделий, оборудования, предусмотренные в технической части, сметах, расценках, а также предусмотренное нормативными документами, упомянутыми в контракте, его приложениях.
Выполнение Подрядчиком работ настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.
Другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на выполнение работ по настоящему контракту.
Признание нецелесообразным дальнейшего ведения работ по вине Подрядчика.
Установление факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Неоднократное нарушение Подрядчиком условий настоящего контракта и неисполнение указаний Муниципального заказчика, направленных Подрядчику.
В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
[bookmark: Par1]10.4. В случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 статьи 95 ФЗ № 44 решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:
[bookmark: Par2]1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе;
2) датой поступления подрядчику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен подрядчик;
3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта считается надлежащим уведомлением подрядчика, об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
В случае отмены заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с частью 12.1 статьи 95 ФЗ № 44 , заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе. 
10.5. Заказчик в день вступления в силу решения Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 настоящего ФЗ № 44, обращение о включении информации о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
10.6. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость работы выполненных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего контракта.
10.7.Если стоимость выполненных Подрядчиком  работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 90 (девяносто) календарных дней. Если стоимость выполненных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней.
10.8. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика (Подрядчика) от исполнения контракта, расторжения контракта по соглашению сторон, обязательства сторон по контракту прекращаются с момента его  расторжения за исключением  гарантийных обязательств на оказанные услуги по контракту, а так же обязательств, предусмотренных пунктами10.6, 10.7, разделом 8 контракта.
10.9. Муниципальный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях если в ходе исполнения контракта установлено, что:
а) Подрядчик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о контрактной системе и (или) поставляемому товару;
б) при определении Подрядчика, Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.
в) если вследствие реорганизации юридического лица, являющегося подрядчиком, его права и обязанности по такому контракту перешли к вновь возникшему юридическому лицу, зарегистрированному на территории иностранного государства, в отношении которого в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 1 части 2 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ установлены запрет закупок работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, либо ограничение закупок работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и подрядчик являлся российским лицом, либо в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 части 2 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ установлено преимущество в отношении работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами, и подрядчик являлся российским лицом.

1. Разрешение споров между сторонами.
0. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
0. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. 
0. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию. 
0. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
0. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
0. В случае невыполнения сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.

1. Обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств
1. Исполнение контракта, гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением независимой гарантии, выданной организацией, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Муниципальным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику. 
1. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. 
1. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Муниципальному заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения контракта установлен в извещении об осуществлении закупки и пункте 4.5 раздела 4 электронного контракта.
Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки, но не менее чем десять процентов от цены заключаемого контракта или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3  статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки, приглашении.
1. Размер обеспечения гарантийных обязательств не установлен.
1.  В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Муниципальному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
1. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Муниципальным заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работы (ее результатов), или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ. 
         Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. 
          В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Муниципального заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. 
           В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Муниципальным заказчиком, по заявлению Подрядчика Муниципальный заказчик в течение пятнадцати дней возвращает денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Муниципальным заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.
Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Муниципальным заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 настоящего Федерального закона №44-ФЗ.
	Предусмотренное частями 7 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Муниципальным заказчиком в соответствии с Федерального закона ФЗ № 44-ФЗ, а также приемки Муниципальным заказчиком поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).
1. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
1. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Муниципальным заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
За каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.
1. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по возмещению убытков Муниципального заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Муниципальным заказчиком.
1. Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен Федеральным законом № 44-ФЗ, лица, имеющего право действовать от имени гаранта, на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ с учетом требований установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 (с учетом изменений и дополнений).
1. Денежные средства возвращаются в полном объёме либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Муниципального заказчика, возникших в период действия обеспечения в течение пятнадцати дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (с даты подписания Муниципальным заказчиком в единой информационной системе документ о приемке).
1. Обеспечение исполнения контракта так же  не применяется в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ.

13. Антикоррупционная оговорка
13.1. При исполнении своих обязательств по контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. При исполнении своих обязательств по контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.
13.2. В случае возникновения у Стороны добросовестных и обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения указанных подозрений. В письменном уведомлении указываются лица, причастные к нарушению условий Контракта, фактические обстоятельства дела и предоставляются материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение настоящего раздела Контракта.
Каналы уведомления Подрядчика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела установлены в пункте 2.2 электронного контракта (информация о поставщике (подрядчике, исполнителе).
Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела Контракта телефон  8(3465) 7-30-81, добавочный 410,411, электронная почта DJKiSK@ugorsk.ru.
13.3. Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении положений настоящего раздела Контракта, обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты его получения рассмотреть его и в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания рассмотрения сообщить уведомившей Стороне об итогах его рассмотрения.
13.4. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела Контракта с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений условий настоящего раздела Контракта.
13.5. В случае подтверждения факта нарушений одной Стороной положений настоящего раздела и (или) неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления о нарушении условий настоящего раздела Контракта, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Контракт в судебном порядке.

14.Прочие условия
14.1.Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.
14.2. Все юридически значимые сообщения, связанные с его исполнением, должны направляться в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон. Переписка между сторонами осуществляется одним из способов: путем обмена письмами по адресу электронной почты, письмами, либо с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, подрядчика и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте в соответствии с частью 16 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Сообщения направляются по адресу, указанному  в настоящем Контракте. Датой соответствующего уведомления (извещения) считается день отправления сообщения электронной почты либо дата доставки почтового отправления.
14.3. Передача сторонами любой документации (чертежи, разрешения, акты, протоколы, техническая документация и пр.), в том числе документов согласно пункту 6.2 контракта производится путем её передачи представителю стороны под роспись с приложением передаваемых документов. 
Первичные учетные документы,  предусмотренные пунктом 6.2. составляются на бумажном носителе (за исключением  документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы в соответствии с частью 13 статьи 94 ФЗ № 44).
14.4. На момент заключения контракта техническая документация, необходимая для выполнения работ, передана Подрядчику. Подписывая настоящий контракт, Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с требованиями рабочей документации и технического задания, порядком выполнения работ, условиями их приемки, а также иных документов, устанавливающих требования к производству работ, указанных в настоящем контракте и техническом задании в объеме, достаточном для выполнения работ, и не имеет претензий к объему и качеству исходной документации.
14.5. Неотъемлемой частью настоящего контракта является:
- техническое задание (Приложение №1);
- образец отчета (Приложение №2).
14.6. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание контракта лиц обеих сторон.
14.7. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенной печатью.
14.8. В соответствии со статьей 160 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны договорились использовать квалифицированную электронную подпись при заключении, изменении и расторжении контракта, дополнительных соглашений и приложений к контрактам, подписании иных документов, связанных с исполнением контракта.
Подписи сторон
Контракт подписан электронными подписями, уполномоченных представителей сторон 
в единой информационной системе https://zakupki.gov.ru/


Руководитель: заместитель главы города - директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса  – Ефимов Роман Александрович 
__________________________________________________________________















































Приложение №1
 к муниципальному контракту

Техническое задание
на выполнение работ по инструментальной диагностике состояния автомобильных дорог местного значения с твёрдым типом покрытия и экспертной оценке состояния автомобильных дорог местного значения с грунтовым типом покрытия 
в городе Югорске
Место выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, улично-дорожная сеть.
Место передачи результата работ: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск,                 ул. Механизаторов, 22.
Цель работ: Цель диагностики и оценки состояния автомобильных дорог состоит в получении полной, объективной и достоверной информации о транспортно-эксплуатационном состоянии дорог, условиях их работы и степени соответствия фактических потребительских свойств, параметров и характеристик требованиям движения.
Срок выполнения работ:
- начало работ: с даты заключения муниципального контракта;
- окончание работ: 01.11.2026.
Начальная (максимальная) цена контракта, начальных цен единиц товара, работы, услуги  включает в себя: все прямые и дополнительные затраты и начисления, связанные с выполнением всего объёма работ, предусмотренного техническим заданием Заказчика, транспортные и командировочные расходы, и иные затраты в соответствии с ценовыми показателями и нормативами, предусмотренными действующим законодательством, а также включает все налоги, сборы, пошлины и прочие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации,  включая НДС либо без НДС.
Общие требования, предъявляемые к выполняемым работам:
Работы выполнять в соответствии с требованиями настоящего технического задания и требованиями действующих нормативных документов:

- ОДМ 218.4.039-2018. Рекомендации по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог;
-  ГОСТа 33220-2015. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к эксплуатационному состоянию;
- Приказа Минтранса России от 07.08.2020 №288 «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог» (действующий до 01.09.2026 г.);
- Приказа Минтранса России от 13.04.2026 №150 «Об установлении Порядка проведения диагностики (оценки технического состояния) автомобильных дорог» (действующий с 01.09.2026 г.);
- Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2018 года № 1379 «Об утверждении правил определения основных параметров дорожного движения и ведения их учета»;
- Приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 18 апреля 2019 года № 114 «Об утверждении Порядка мониторинга дорожного движения»;
- Приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 26 декабря 2018 года № 479 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения в части расчета значений основных параметров дорожного движения»;
- Приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 28 июля 2020 года № 260 «Об утверждении перечня профессий и должностей, связанных с организацией дорожного движения, и квалификационных требованиям к ним» (действующий до 01.09.2026 г.);
- Приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 21 мая 2026 года № 230 «Об установлении перечня профессий и должностей, связанных с организацией дорожного движения, и квалификационных требований к ним» (действующий с 01.09.2026 г.).
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Требования к материалам, используемым при выполнении работ:
Подрядчик обязан выполнить работы средствами измерений утвержденного типа, прошедшими поверку в соответствии с законодательством об обеспечении единства измерений (Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (ст. 5 п. 1, ст. 9 п. 1)).
В соответствии с законодательством Российской Федерации применяемые приборы, инструменты и средства измерения должны пройти метрологическую поверку (калибровку) или аттестацию, выполненную организациями, аккредитованными в области обеспечения единства измерений, в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». 
Поверка, калибровка или аттестация приборов, передвижной дорожной лаборатории (ПДЛ) и инструментов должна быть проведена до начала выполнения работ. 
Подрядчик имеет право приступить к выполнению работ только после:
- предоставления Муниципальному заказчику документов, подтверждающих обязательную калибровку ПДЛ и средств измерения, входящих в её состав. Сертификат о калибровке средств измерений должен быть выдан метрологической службой юридических лиц, аккредитованных на право проведения калибровочных работ (Приказ Госстандарта РФ от 24 апреля 1995 года № 54 «О введении Российской системы калибровки»), либо метрологической службой производителя средств измерений; 
- предоставления Муниципальному заказчику документов (Сертификат, лицензия и т.п.), подтверждающие право пользования программным обеспечением, необходимым для выполнения данного вида работ.
В случае непредставления указанных документов или не соответствия представленных документов требованиям настоящего технического задания, полевые работы Подрядчиком не производятся до устранения выявленных замечаний.
После проведения полевых работ Муниципальный заказчик вправе потребовать оригиналы полевых (рабочих) журналов по всем видам измерений, журналы с промежуточными измерениями и расчетами или копии указанных документов, а также записи файлов с дорожной лаборатории.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:
При обнаружении недостатков в технической документации Подрядчик по требованию Муниципального заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные работы, а также возместить муниципальному заказчику причиненные убытки.
Требования, связанные с недостатками в технической документации Муниципальный Заказчик может предъявить, если они обнаружены в течение 12 (двенадцати) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта), а в случае досрочного расторжения Контракта - со дня, с которого Контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.
Перечень функциональных, технических и качественных характеристик выполняемых работ указан в задании на выполнение работ по инструментальной диагностике состояния автомобильных дорог местного значения с твёрдым типом покрытия и экспертной оценке состояния автомобильных дорог местного значения с грунтовым типом покрытия в городе Югорске. 

Техническое задание
на выполнение работ по инструментальной диагностике состояния автомобильных дорог местного значения с твёрдым типом покрытия и экспертной оценке состояния автомобильных дорог местного значения с грунтовым типом покрытия 
в городе Югорске  

	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1.Общие данные

	1.1. Основание  для выполнения работ
	- Муниципальная программа города Югорска «Строительство», утвержденная постановлением администрации города Югорска от 13.12.2024 №2129-п;
- Пункт 2.3 протокола рабочего совещания Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры с главами муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югра об итогах дорожной деятельности в 2024 году

	1.2. Источник  финансирования 
	Бюджет города Югорска

	1.3. Полное наименование Заказчика
	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, 628260, Россия, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22

	1.4.Состав работ
	1) Подготовительные работы
2) Полевые работы
3) Камеральная обработка результатов обследований

	1.5. Цель работ 
	Цель диагностики и оценки состояния автомобильных дорог состоит в получении полной, объективной и достоверной информации о транспортно-эксплуатационном состоянии дорог, условиях их работы и степени соответствия фактических потребительских свойств, параметров и характеристик требованиям движения.

	1.6. Перечень автомобильных дорог 
	Приложение №1 к Техническому заданию

	1.7. Сведения о месте  выполнения работ 
	Улично-дорожная сеть в границах муниципального образования город Югорск

	1.8. Исходные данные для выполнения работ
	- Постановление администрации города Югорска от 23.03.2026 №478-13-п «О внесении изменения в постановление администрации города Югорска от 01.07.2010 № 1185 «Об утверждении перечня автомобильных дорог местного значения»;
- Технические паспорта автомобильных дорог местного значения, принадлежащие муниципальному образованию городской округ Югорск
Сбор недостающих исходных данных проектная организация осуществляет самостоятельно. 

	1.9. Нормативно-правовая база для выполнения работ
	ОДМ 218.4.039-2018. Рекомендации по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог.
ГОСТ 33220-2015. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к эксплуатационному состоянию.
Приказ Минтранса России от 07.08.2020 №288 «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог».

	2. Основные  требования

	2.1.Требования  к составу работ и содержанию технической документации 
	1) Состав подготовительных работ: подготовка передвижных лабораторий, приборов и оборудования; получение необходимой исходной информации из технических паспортов обследуемых дорог, установление адресов и протяженности участков строительства, ремонта и реконструкции автодорог.
2) Подрядчик имеет право приступить к выполнению работ только после:
-предоставления Заказчику документов, подтверждающих обязательную калибровку ПДЛ и средств измерения, входящих в её состав. Сертификат о калибровке средств измерений должен быть выдан метрологической службой юридических лиц, аккредитованных на право проведения калибровочных работ (Приказ Госстандарта РФ от 24 апреля 1995 года № 54 «О введении Российской системы калибровки»), либо метрологической службой производителя средств измерений. 
-предоставления Заказчику документов (Сертификат, лицензия и т.п.), подтверждающие право пользования программным обеспечением необходимым для выполнения данного вида работ.
3) График производства работ разрабатывается до начала полевых работ и согласовывается с Муниципальным заказчиком.
4) Полевые работы выполняются в соответствии с ОДМ 218.4.039-2018 «Рекомендации по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог».
5) Во исполнение постановления Правительства РФ от 30.11.2022 №2197 «Об утверждении Положения о системе контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов» передать Заказчику в электронном виде обязательные показатели и характеристики по следующим параметрам:
- Ровность покрытия продольная;
- Наличие дефектов покрытия по ГОСТ Р 50597-2017;
- Наличие дефектов покрытия по ОДМ 218.4.039-2018;
- Коэффициент сцепления;
- Ровность покрытия поперечная; - колейность
- Прочность дорожной одежды
- Уклоны проезжей части поперечные;
- Уклоны проезжей части продольные;
- Радиусы кривых в плане  - план+азимуты
6) Во исполнение Приказа Росавтодора от 29.11.2024 №160 «Об утверждении методики формирования официальной статистической информации, необходимой для мониторинга достижения показателей национального проекта «Инфраструктура для жизни» и распоряжением Минтранса России от 30.04.2025 №ВИ-89-р «Об утверждении Методики проведения инвентаризации улично-дорожной сети опорного населенного пункта и оценки ее технического состояния, определения границ населенных пунктов» заполнить и передать Заказчику в электронном виде отчет в форме таблицы Excel по параметрам:
- продольная ровность IRI;
- дефекты проезжей части.
7) Все привязки при выполнении полевых работ должны соответствовать адресам технического паспорта автомобильной дороги. Видеосъёмку автомобильных дорог осуществлять в прямом и обратном направлениях в светлое время суток (не менее 3-х видеопотоков в цифровом формате) с привязкой каждого кадра к километражу с последующим синхронным представлением в кадре всех элементов автодороги. Видеосъемка должна производиться с разрешением не менее 2592*1944. Ракурс видеосъёмки выбирать таким образом, чтобы:
- читались надписи на дорожных указателях, установленных с правой стороны дороги;
- читались надписи на дорожных указателях, установленных над проезжей частью (при этом позиционирование просмотренного материала допускается производить с шагом 5 м). Должна производиться привязка видеоданных к пройденному пути (от условного нуля) и абсолютным географическим координатам.
Видеофайлы проезда (в прямом и обратном направлениях) должны быть записаны в формате АVI, по каждому объекту отдельно. Трек проезда выполнить в системе WGS-84 (в соответствии с письмом министерства транспорта РФ от 29 марта 2018 года №НА-24/4315).
Видеофайлы должны быть поименованы в соответствии с наименованием автомобильной дороги/участка дороги (возможны минимальные сокращения для сокращения длины называния файла) и привязаны к расстоянию от начала дороги к текущему (сквозному) километражу в формате 3 цифры после запятой (км+000);
Наименование видеофайлов должно включать в себя дату, направление съемки (прямое или обратное);
При дроблении видеофайлов, снятых по одной автомобильной дороге (участку) каждый файл должен иметь подпись начала и конца участка съёмки (км+000 – км +000);
- «Картинка» должна иметь изменяющийся километраж (в прямом и обратном направлении), который позволяет фиксировать дефекты покрытия;
Качество видеозаписи должно позволять читать дорожные указатели и распознавать дефекты на дорожном покрытии. Файлы должны соответствовать перечисленным выше требованиям.
8) Подрядчик в ходе выполнения работ самостоятельно обеспечивает получение, в случае необходимости, согласований и разрешений от заинтересованных лиц при выполнении работ.
9) Состав камеральных работ: определение плана, определение продольного профиля, определение продольных уклонов, определение поперечных уклонов, определение высотных отметок, определение геометрической видимости, определение амплитуды, определение продольной ровности. Полученные результаты сводятся в таблицу.

	2.2. Требования  к точности измерений   
	Представленные сведения считаются верными, если отклонения данных Подрядчика от полученных при полевой приемке не превышает следующих значений:
	Показатели
	Отклонения

	Расстояния между километровыми знаками
	+/-0,1% м

	Адресация объектов (привязка начала и конца объекта к километровым знакам)
	+/-0,1 м

	Радиус горизонтальной кривой:
при радиусах менее 250 м
при радиусах более 250 м
	
0.5-2%
0.5-2%

	Диапазон измерений углов поворота
	от -180 до +180

	Предел допускаемой абсолютной погрешности измерений углов поворота 0
	±0,4

	Ширина земляного полотна, покрытия, обочин
	0,1 м

	Угол пересечения, примыкания
	1°

	Длина участка с необеспеченной видимостью
	0.1м

	Длина водопропускных труб
	0,01 м

	Протяженность ограждений, переходно-скоростных полос, других линейно-протяженных объектов
	
+/-0,1 м

	Протяженность дорог
	+/-0,1 м

	Диапазон измерений длины пройденного пути, м
	от 1 до 106

	Пределы допускаемой относительной погрешности измерений длины пройденного пути, %
	±0,05

	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений продольного уклона, ‰
	±2

	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений поперечного уклона, ‰
	±2

	Пределы допускаемой относительной погрешности измерений продольной ровности автомобильной дороги (IRI), %
	±5

	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений поперечной ровности автомобильной дороги, мм
	±1

	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры воздуха при измерении коэффициента сцепления, °С
	±1

	Пределы допускаемой относительной погрешности измерений линейных размеров объекта по видеоизображению, %
	±4




	2.3. Результат работ 
	Результатом работ является технический отчет по результатам оценки технического состояния автомобильных дорог, скомплектованные в отдельные отчет на объекты. Технический отчет автомобильной дороги должен представлять собой книгу форматом 297х210 (А-4).

	3. Дополнительные  требования 

	3.1. Требования к гарантийному сроку работ
	Предоставить гарантию качества на результаты выполненных работ сроком не менее 12 месяцев с даты подписания Подрядчиком и Заказчиком акта выполненных работ. Гарантия осуществляется путем безвозмездного устранения Подрядчиком недостатков выполненных работ, выявленных в течение гарантийного срока, установленного Контрактом.

	3.2. Требования  к оформлению и сдаче технической документации
	Отчёт о выполненных работах в печатной форме в 2-х экземплярах, а также на электронном носителе и цифровую видеосъёмку автомобильных дорог с привязкой к пройденному пути на всём их протяжении. Электронная форма отчёта передаётся заказчику на носителях типа USB Flash, CD-R/CD-RW, DVD-R/DVD-RW для контроля и ответственного хранения. Текстовые материалы необходимо выполнить в формате совместимым с «MSWORD», табличные – в формате совместимым с «MSEXCEL».

	3.3.Особые условия
	- Подрядчик при выполнении работ должен использовать средства измерений утвержденного типа, прошедшие поверку в соответствии с законодательством об обеспечении единства измерений (Федеральный закон от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (ст. 5 п. 1, ст. 9 п. 1)).
- В соответствии с законодательством Российской Федерации применяемые приборы, инструменты и средства измерения должны пройти поверку, выполненную организациями, аккредитованными в области обеспечения единства измерений, в соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». 
- Поверка приборов и инструментов должна быть проведена до начала проведения работ. По требованию Заказчика Подрядчик в течение 2 рабочих дней после получения соответствующего письменного уведомления представляет Заказчику заверенные копии документов, подтверждающие поверку приборов и инструментов. В случае непредставления указанных документов или несоответствия представленных документов требованиям, работа не принимается до устранения выявленных замечаний. Данное условие является существенным, без выполнения которого Подрядчик не имеет права осуществлять работы.
- Работы по диагностике автомобильных дорог должны выполняться специализированными организациями, оснащенными передвижными дорожными и стационарными лабораториями, аттестованными приборами и необходимым оборудованием.
- Перед началом выполнения работ ответственные лица Заказчика должны проверить наличие приборов и оборудования для выполнения работ, указанных в настоящем Описании объекта закупки и свидетельств о поверке на них.

	3.4.Сроки выполнения работ 
	- начало работ – с даты заключения муниципального контракта;
- окончание работ – 01.11.2026г.



Приложение 1 к техническому заданию
Перечень автомобильных дорог местного значения общего пользования города Югорска
	Порядковый №
	Наименование
	Протяжен-
ность, м
	Идентификационный номер автомобильной дороги
	Категория дорог и улиц 1

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	40 лет Победы
	622
	71 187 2 ОП МГ 001
	РЗ

	2
	8 Марта
	398
	71 187 2 ОП МГ 002
	МЗ

	3
	Толстого (переулок)
	182
	71 187 2 ОП МГ 003
	МЗ

	4
	Южная - Вавилова
	5350
	71 187 2 ОП МГ 004
	ОГЗ/ОГЗ

	5
	Арантурская
	15754
	71 187 2 ОП МГ 005
	РЗ/МЗ 2

	6
	Арантурский (переулок)
	228
	71 187 2 ОП МГ 006
	МЗ

	7
	Багратиона
	281
	71 187 2 ОП МГ 007
	МЗ

	8
	Цветочная
	2800
	71 187 2 ОП МГ 008
	МЗ

	9
	Березовая
	295
	71 187 2 ОП МГ 009
	МЗ

	10
	Бородинская
	366
	71 187 2 ОП МГ 010
	МЗ

	11
	Буденого
	361
	71 187 2 ОП МГ 011
	МЗ

	12
	Восточная
	530
	71 187 2 ОП МГ 012
	МЗ

	13
	Гагарина
	763
	71 187 2 ОП МГ 013
	МЗ

	14
	Газовиков - Пожарского - Дзержинского
	1781
	71 187 2 ОП МГ 014
	МЗ/МЗ/МЗ

	15
	Гайдара - Дубинина (переулок)
	511
	71 187 2 ОП МГ 015
	МЗ/МЗ

	16
	Гайдара (переулок)
	150
	71 187 2 ОП МГ 016
	МЗ

	17
	Гастелло
	1568
	71 187 2 ОП МГ 017
	РЗ

	18
	Геологов - Кирова
	1014
	71 187 2 ОП МГ 018
	МЗ/МЗ

	19
	Гоголя
	714
	71 187 2 ОП МГ 019
	МЗ

	20
	Горького
	346
	71 187 2 ОП МГ 020
	МЗ

	21
	Грибоедова
	525
	71 187 2 ОП МГ 021
	МЗ

	22
	Декабристов - Студенческая
	1894
	71 187 2 ОП МГ 022
	РЗ/РЗ

	23
	Дружбы Народов
	527
	71 187 2 ОП МГ 023
	МЗ

	24
	Дубинина
	399
	71 187 2 ОП МГ 024
	МЗ

	25
	Ермака
	902
	71 187 2 ОП МГ 025
	МЗ

	26
	Есенина
	288
	71 187 2 ОП МГ 026
	МЗ

	27
	Лесозаготовителей - Железнодорожная
	3694
	71 187 2 ОП МГ 027
	РЗ/РЗ

	28
	Заводская
	691
	71 187 2 ОП МГ 028
	МЗ

	29
	проезд 29
	164
	71 187 2 ОП МГ 029
	МЗ

	30
	проезд 30
	179
	71 187 2 ОП МГ 030
	МЗ

	31
	проезд 31
	176
	71 187 2 ОП МГ 031
	МЗ

	32
	Загородная
	587
	71 187 2 ОП МГ 032
	МЗ

	33
	Западная
	211
	71 187 2 ОП МГ 033
	МЗ

	34
	Защитников Отечества
	455
	71 187 2 ОП МГ 034
	МЗ

	35
	Звездная
	1685
	71 187 2 ОП МГ 035
	МЗ

	36
	Зеленый - Лесная
	1392
	71 187 2 ОП МГ 036
	МЗ/МЗ

	37
	Калинина
	1745
	71 187 2 ОП МГ 037
	РЗ

	38
	Кедровая
	452
	71 187 2 ОП МГ 038
	МЗ

	39
	Киевская
	706
	71 187 2 ОП МГ 039
	РЗ/МЗ 3

	40
	Транспортная развязка в 2-х уровнях 
	5343
	71 187 2 ОП МГ 040
	ОГЗ

	41
	Клары Цеткин 1
	263
	71 187 2 ОП МГ 041
	МЗ

	42
	Клары Цеткин 2
	220
	71 187 2 ОП МГ 042
	МЗ

	43
	Кондинская
	1413
	71 187 2 ОП МГ 043
	МЗ

	44
	Кооперативная
	464
	71 187 2 ОП МГ 044
	МЗ

	45
	Королева
	346
	71 187 2 ОП МГ 045
	МЗ

	46
	Космонавтов
	1130
	71 187 2 ОП МГ 046
	МЗ

	47
	Котовского (улица)
	222
	71 187 2 ОП МГ 047
	МЗ

	48
	Котовского (переулок) - Студенческий (переулок)
	681
	71 187 2 ОП МГ 048
	МЗ/МЗ

	49
	Красина
	211
	71 187 2 ОП МГ 049
	МЗ

	50
	Красина - Широкая
	784
	71 187 2 ОП МГ 050
	МЗ/МЗ

	51
	Буряка
	257
	71 187 2 ОП МГ 051
	МЗ

	52
	Красный
	117
	71 187 2 ОП МГ 052
	МЗ

	53
	Курчатова
	281
	71 187 2 ОП МГ 053
	МЗ

	54
	Кутузова
	639
	71 187 2 ОП МГ 054
	МЗ

	55
	Ленина
	1610
	71 187 2 ОП МГ 055
	РЗ

	56
	Компрессорная
	3294
	71 187 2 ОП МГ 056
	МЗ

	57
	Югорск 2
	814
	71 187 2 ОП МГ 057
	МЗ

	58
	Лии Карастояновой
	301
	71 187 2 ОП МГ 058
	МЗ

	59
	Магистральная
	1719
	71 187 2 ОП МГ 059
	РЗ

	60
	Менделеева
	1796
	71 187 2 ОП МГ 060
	ОГЗ

	61
	Механизаторов
	1007
	71 187 2 ОП МГ 061
	МЗ

	62
	Минина
	284
	71 187 2 ОП МГ 062
	МЗ

	63
	Мира
	2435
	71 187 2 ОП МГ 063
	МЗ/РЗ 4

	64
	проезд 64
	232
	71 187 2 ОП МГ 064
	МЗ

	65
	Мичурина
	797
	71 187 2 ОП МГ 065
	МЗ

	66
	Молодежная
	313
	71 187 2 ОП МГ 066
	МЗ

	67
	Монтажников
	982
	71 187 2 ОП МГ 067
	МЗ

	68
	Морозова
	334
	71 187 2 ОП МГ 068
	МЗ

	69
	Московская
	1406
	71 187 2 ОП МГ 069
	МЗ

	70
	Невская
	359
	71 187 2 ОП МГ 070
	МЗ

	71
	Некрасова
	332
	71 187 2 ОП МГ 071
	МЗ

	72
	Никольская
	784
	71 187 2 ОП МГ 072
	МЗ

	73
	Новая
	1018
	71 187 2 ОП МГ 073
	МЗ

	74
	Десантников
	699.7
	71 187 2 ОП МГ 074
	МЗ

	75
	Нововятская
	496
	71 187 2 ОП МГ 075
	МЗ

	76
	Новослободская
	331
	71 187 2 ОП МГ 076
	МЗ

	77
	Октябрьская - переулок Северный
	1461
	71 187 2 ОП МГ 077
	РЗ/МЗ

	78
	Ольховая - Серова
	571
	71 187 2 ОП МГ 078
	МЗ/МЗ

	79
	Остравская
	749
	71 187 2 ОП МГ 079
	МЗ

	80
	Парковая
	304
	71 187 2 ОП МГ 080
	МЗ

	81
	Первомайская
	456
	71 187 2 ОП МГ 081
	МЗ

	82
	Песчаная
	614
	71 187 2 ОП МГ 082
	МЗ

	83
	Петровская
	890
	71 187 2 ОП МГ 083
	МЗ

	84
	Пихтовая - Рябиновая
	916
	71 187 2 ОП МГ 084
	МЗ

	85
	Плеханова
	567
	71 187 2 ОП МГ 085
	МЗ

	86
	Покровская
	858
	71 187 2 ОП МГ 086
	МЗ

	87
	Полевая
	381
	71 187 2 ОП МГ 087
	МЗ

	88
	Поперечный
	310
	71 187 2 ОП МГ 088
	МЗ

	89
	Попова
	2578
	71 187 2 ОП МГ 089
	ОГЗ

	90
	Пушкина
	301
	71 187 2 ОП МГ 090
	МЗ

	91
	Радужный (переулок)
	357
	71 187 2 ОП МГ 091
	МЗ

	92
	Ремизова
	630
	71 187 2 ОП МГ 092
	МЗ

	93
	Садовая
	1630
	71 187 2 ОП МГ 093
	МЗ

	94
	Сахарова
	2746
	71 187 2 ОП МГ 094
	МЗ

	95
	Свердлова
	633
	71 187 2 ОП МГ 095
	МЗ

	96
	Светлая 1
	208
	71 187 2 ОП МГ 096
	МЗ

	97
	Светлая 2
	111
	71 187 2 ОП МГ 097
	МЗ

	98
	Северный(переулок) - Октябрьская
	595
	71 187 2 ОП МГ 098
	МЗ/МЗ

	99
	Северная
	211
	71 187 2 ОП МГ 99
	МЗ

	100
	Сибирская
	354
	71 187 2 ОП МГ 100
	МЗ

	101
	Сибирский (бульвар)
	3637
	71 187 2 ОП МГ 101
	МЗ

	102
	Славянская - Агиришская
	3011
	71 187 2 ОП МГ 102
	РЗ/РЗ

	103
	Снежная
	496
	71 187 2 ОП МГ 103
	МЗ

	104
	Советская
	1401
	71 187 2 ОП МГ 104
	МЗ

	105
	Солнечная
	548
	71 187 2 ОП МГ 105
	МЗ

	106
	Сосновая
	293
	71 187 2 ОП МГ 106
	МЗ

	107
	Спасская
	855
	71 187 2 ОП МГ 107
	МЗ

	108
	Спортивная
	1478
	71 187 2 ОП МГ 108
	МЗ/РЗ 5

	109
	Спортивный (переулок)
	413
	71 187 2 ОП МГ 109
	МЗ

	110
	Столыпина 1
	291
	71 187 2 ОП МГ 110
	МЗ

	111
	Столыпина  2
	645
	71 187 2 ОП МГ 111
	МЗ

	112
	Строителей
	568
	71 187 2 ОП МГ 112
	МЗ

	113
	Суворова
	362
	71 187 2 ОП МГ 113
	МЗ

	114
	Таёжная
	1608
	71 187 2 ОП МГ 114
	МЗ

	115
	Титова
	1812
	71 187 2 ОП МГ 115
	МЗ

	116
	Титова (переулок)
	263
	71 187 2 ОП МГ 116
	МЗ

	117
	Тополиная
	621
	71 187 2 ОП МГ 117
	МЗ

	118
	Транспортная
	373
	71 187 2 ОП МГ 118
	МЗ

	119
	Труда
	1348
	71 187 2 ОП МГ 119
	МЗ

	120
	Тюменская
	1405
	71 187 2 ОП МГ 120
	МЗ

	121
	Уральская
	1677
	71 187 2 ОП МГ 121
	МЗ

	122
	Цветной (бульвар)
	649
	71 187 2 ОП МГ 122
	МЗ

	123
	проезд 123
	266
	71 187 2 ОП МГ 123
	МЗ

	124
	проезд 124
	379
	71 187 2 ОП МГ 124
	МЗ

	125
	проезд 125
	675
	71 187 2 ОП МГ 125
	МЗ

	126
	Школьный
	471
	71 187 2 ОП МГ 126
	МЗ

	127
	Чехова
	1063
	71 187 2 ОП МГ 127
	МЗ

	128
	Пограничников
	297
	71 187 2 ОП МГ 128
	МЗ

	129
	Чкалова
	493
	71 187 2 ОП МГ 129
	МЗ

	130
	Шаумяна
	238
	71 187 2 ОП МГ 130
	МЗ

	131
	Шевченко
	268
	71 187 2 ОП МГ 131
	МЗ

	132
	Шолохова
	222
	71 187 2 ОП МГ 132
	МЗ

	133
	Энтузиастов
	679
	71 187 2 ОП МГ 133
	МЗ

	134
	Юбилейная
	385
	71 187 2 ОП МГ 134
	МЗ

	135
	Югорская
	751
	71 187 2 ОП МГ 135
	МЗ

	136
	Ясный (переулок)
	196
	71 187 2 ОП МГ 136
	МЗ

	137
	Лермонтова
	1374
	71 187 2 ОП МГ 137
	МЗ

	138
	Торговая
	1113
	71 187 2 ОП МГ 138
	МЗ

	139
	Красная
	255
	71 187 2 ОП МГ 139
	МЗ

	140
	Гранитная
	472
	71 187 2 ОП МГ 140
	МЗ

	141
	Мраморная
	527
	71 187 2 ОП МГ 141
	МЗ

	142
	Лазурная
	302
	71 187 2 ОП МГ 142
	МЗ

	143
	Малахитовая
	325
	71 187 2 ОП МГ 143
	МЗ

	144
	Самоцветная
	630
	71 187 2 ОП МГ 144
	МЗ

	145
	Лопатиной
	488.2
	71 187 2 ОП МГ 145
	МЗ

	146
	Попова 1
	800
	71 187 2 ОП МГ 146
	ПЗ

	147
	Промышленная 1
	950
	71 187 2 ОП МГ 147
	ПЗ

	148
	Промышленная 2
	900
	71 187 2 ОП МГ 148
	ПЗ

	149
	Андреевская
	583
	71 187 2 ОП МГ 149
	МЗ

	150
	Александровская
	552
	71 187 2 ОП МГ 150
	МЗ

	151
	Давыдовская
	537
	71 187 2 ОП МГ 151
	МЗ

	152
	Луговая
	181
	71 187 2 ОП МГ 152
	МЗ

	153
	Красный переулок 2
	177
	71 187 2 ОП МГ 153
	МЗ

	154
	Родниковая
	406
	71 187 2 ОП МГ 154
	МЗ

	155
	Нововятская 2
	1210.9
	71 187 2 ОП МГ 155
	МЗ

	156
	Красная 2
	175
	71 187 2 ОП МГ 156
	МЗ

	157
	Васильковая
	293
	71 187 2 ОП МГ 157
	МЗ

	158
	проезд 158
	498
	71 187 2 ОП МГ 158
	МЗ

	159
	Смородиновая
	1252
	71 187 2 ОП МГ 159
	МЗ

	160
	Клюквенная
	1631
	71 187 2 ОП МГ 160
	МЗ

	161
	Брусничная
	1161.8
	71 187 2 ОП МГ 161
	МЗ

	162
	Вишнёвая
	1635
	71 187 2 ОП МГ 162
	МЗ

	163
	переулок Брусничный
	207
	71 187 2 ОП МГ 163
	МЗ

	164
	проезд 164
	100
	71 187 2 ОП МГ 164
	МЗ

	165
	проезд 165
	399
	71 187 2 ОП МГ 165
	МЗ

	166
	проезд 166
	267
	71 187 2 ОП МГ 166
	МЗ

	167
	проезд 167
	174
	71 187 2 ОП МГ 167
	МЗ

	168
	проезд 168
	164
	71 187 2 ОП МГ 168
	МЗ

	169
	Михайловская
	359
	71 187 2 ОП МГ 169
	МЗ

	170
	проезд 170
	137
	71 187 2 ОП МГ 170
	МЗ

	171
	Рассветная
	524
	71 187 2 ОП МГ 171
	МЗ

	172
	Рождественская
	480
	71 187 2 ОП МГ 172
	МЗ

	173
	Васильевская
	275
	71 187 2 ОП МГ 173
	МЗ

	174
	Сергеевская
	152.5
	71 187 2 ОП МГ 174
	МЗ

	175
	проезд 175 (в Югорске 2)
	577.7
	71 187 2 ОП МГ 175
	МЗ

	176
	проезд 176 (в Югорске 2)
	419
	71 187 2 ОП МГ 176
	МЗ

	177
	Ставропольская
	709
	71 187 2 ОП МГ 177
	МЗ

	178
	Армавирская
	327
	71 187 2 ОП МГ 178
	МЗ

	179
	проезд 179 (в Югорске 2)
	249
	71 187 2 ОП МГ 179
	МЗ

	180
	проезд 180 (в Югорске 2)
	354
	71 187 2 ОП МГ 180
	МЗ

	181
	Студенческая
	814
	71 187 2 ОП МГ 181
	РЗ

	182
	Крымская
	318
	71 187 2 ОП МГ 183
	МЗ

	183
	Севастопольская
	336
	71 187 2 ОП МГ 184
	МЗ

	184
	Ермака 1
	716
	71 187 2 ОП МГ 185
	МЗ

	185
	Сахарова 1
	716
	71 187 2 ОП МГ 186
	МЗ

	186
	Компрессорная 1
	1050
	71 187 2 ОП МГ 187
	МЗ

	187
	Кондинская 1
	716
	71 187 2 ОП МГ 188
	МЗ

	188
	проезд 181
	728
	71 187 2 ОП МГ 189
	МЗ

	189
	проезд 182
	482
	71 187 2 ОП МГ 190
	МЗ

	190
	проезд 183
	602
	71 187 2 ОП МГ 191
	МЗ

	191
	Вишневая 1
	1041
	71 187 2 ОП МГ 192
	МЗ

	192
	Добрая
	1047
	71 187 2 ОП МГ 193
	МЗ

	193
	Тихая
	1370
	71 187 2 ОП МГ 194
	МЗ

	194
	Семейная
	1479
	71 187 2 ОП МГ 195
	МЗ

	195
	Комсомольская
	1269
	71 187 2 ОП МГ 196
	МЗ

	196
	Первопроходцев
	1685
	71 187 2 ОП МГ 197
	МЗ

	197
	Дачная
	860
	71 187 2 ОП МГ 198
	МЗ

	198
	Малиновая
	2304
	71 187 2 ОП МГ 199
	МЗ

	199
	Ягодная
	1331
	71 187 2 ОП МГ 200
	МЗ

	200
	Летняя
	573
	71 187 2 ОП МГ 201
	МЗ

	201
	Осенняя
	948
	71 187 2 ОП МГ 202
	МЗ

	202
	Фруктовая
	616
	71 187 2 ОП МГ 203
	МЗ

	203
	Основателей
	1450
	71 187 2 ОП МГ 204
	МЗ

	204
	Практиков
	755
	71 187 2 ОП МГ 205
	МЗ

	205
	Урожайная
	1371
	71 187 2 ОП МГ 206
	МЗ

	206
	Огородников
	1084
	71 187 2 ОП МГ 207
	МЗ

	207
	Садоводов
	1281
	71 187 2 ОП МГ 208
	МЗ

	208
	Толстого
	747
	71 187 2 ОП МГ 209
	МЗ

	209
	Береговая
	454
	71 187 2 ОП МГ 210
	МЗ

	210
	проезд Промышленный
	513
	71 187 2 ОП МГ 211
	ПЗ

	
	Итого:
	185927,8
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к муниципальному контракту

ОТЧЕТ
по оценке технического состояния грунтовых автомобильных дорог
(образец)
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Пояснительная записка

По оценке технического состояния грунтовых автомобильных дорог______________  разработана в соответствии с контрактом №________ от __________ г., заключенным между ________ «___________»  и _______________ «______» (ОГРН _________________, ИНН/КПП ______________/_____________); и на основании пункта 4 статьи 17 Федерального закона от 8 ноября 2007 года N_______ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
В ____________ 20__ г. проведен комплекс полевых работ по обследованию автомобильной дороги, включающий визуальные и инструментальные обследования элементов дороги с осуществлением необходимых измерений, фото, видео съемок. Работы проводились с использованием ___________________________________. При обследовании и инструментальной съемке применялись следующие инструменты и приборы: 


	№
	Наименование и тип
средств измерения

	
	Рулетка

	
	Курвиметр

	
	Раскладная рейка РДУ «КОНДОР»

	
	Цифровой фотоаппарат 

	
	Цифровая видеокамера 



Видеофайлы проезда по каждой дороге и улице записаны в светлое время суток в прямом и обратном направлениях. Качество видеозаписи позволяет читать дорожные указатели и распознавать повреждения на дорожном покрытии. На видеокадрах отображается километраж по автомобильной дороге или улице, в формате «км+м». 
Обследование дороги или участка дороги и измерение основных транспортно-эксплуатационных показателей состояния покрытия проезжей части выполняется в пределах каждой из полос движения с присвоением порядкового номера основных полос движения. Согласно пункту 3.11 ОДМ 218.4.039-2018 «Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог» - Основные полосы движения: Полосы движения основного хода автомобильной дороги, исключая переходно-скоростные полосы, уширения, карманы, полосы для поворота перед перекрестками. 
Принцип назначения порядковых номеров основных полос движения для двухстороннего движения выполняется по схеме, представленной на рисунке 1. Для одностороннего движения на рисунке 2.

Рисунок 1 - Порядковый номер основных полос движения 
для двухстороннего движения

[image: ]


Рисунок 2 - Порядковый номер основных полос движения 
для одностороннего движения

[image: ]

	Согласно п.5.5.10 СП 396.1325800.2018. «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования» поперечные уклоны элементов поперечного профиля принимаются от 10 – 30‰.
При камеральной обработке данных определена оценка состояния покрытия по ГОСТ Р 50597-2017 с учетом наличия всех дефектов поверхности проезжей части. Согласно ОДМ 218.4.039-2018 определена балльная оценка по средневзвешенному баллу для каждого однотипного участка на всей протяженности автомобильной дороги.. Участки с одинаковым состоянием покрытия объединены в общий участок. Итоговые значения внесены в отчет по комплексной оценке транспортно-эксплуатационного состояния автомобильной дороги.
По итогу оценки определена доля протяженности автомобильной дороги, соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию. Фактические транспортно-эксплуатационные показатели, являются результатом диагностики и оценки состояния автомобильной дороги на момент проведения полевых изысканий. 
Все решения приняты в соответствии с положениями существующих нормативных документов, технических нормативов, правил и стандартов:

Приказ Минтранса России от 07.08.2020 №288 «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог».
Приказ Минтранса РФ от 16.11.12 №402 «Об утверждении «Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования».
ОДМ 218.4.039-2018. Рекомендации по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог.
ОДМ 218.6.009-2013. Методические рекомендации по оценке безопасности движения при проектировании автомобильных дорог.
ОДМ 218.2.062-2015. Рекомендации по определению параметров расчетных нагрузок для современных транспортных средств.
СП 34.13330.2021. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*.
СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89.
СП 396.1325800.2018. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования.
ГОСТ Р 50597-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля.
ГОСТ 32825-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Методы измерения геометрических размеров повреждений.
ГОСТ 33475-2015. Дороги автомобильные общего пользования. Геометрические элементы. Технические требования.
ГОСТ Р 52399-2022. Дороги автомобильные общего пользования. Геометрические элементы. Технические требования.
ГОСТ Р 56925-2016. Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерения неровностей оснований и покрытий.
ГОСТ 33382-2015. Дороги автомобильные общего пользования. Техническая классификация.
ГОСТ 32965-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Методы учета интенсивности движения транспортного потока.
ГОСТ 33388-2015. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению диагностики и паспортизации.
ГОСТ 33220-2015. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к эксплуатационному состоянию.
ГОСТ 33161-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению диагностики и паспортизации искусственных сооружений на автомобильных дорогах.
ГОСТ Р 52289-2019. Национальный стандарт РФ. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств.
Отчет выполнен в проектном пикетаже, полужирным шрифтом отмечены участки, 
не соответствующие нормативным требованиям. 

Свидетельство о поверке средств измерений в приложении 1;


Характеристика начала и конца автомобильной дороги

Основные технические характеристики автомобильной дороги:
	1
	Титул
	

	2
	Протяженность
	

	3
	Покрытие проезжей части
	

	4
	Категория
	

	5
	Дорожно-климатическая зона
	

	6
	Прохождение по районам
	



	Начало автомобильной дороги: 0.000

	



	Начало дороги - ближняя кромка проезжей части проезда


	

	Конец автомобильной дороги: 



	

	Конец дороги - ближняя кромка проезжей части проезда






Ведомость категории, числа полос движения и протяженности покрытия
	Адрес участка, км
	Протяжен-ность, м
	Тип дорожной одежды
	Техническая
категория
	Число полос
движения
	Рельеф
местности

	начало
	конец
	
	
	
	
	

	0.000
	
	
	
	
	
	



	Тип покрытия:
	капитальный
	облегченный
	переходный
	низший

	Протяженность, км:
	
	
	
	



Ведомость оценки состояния левых обочин
	Адрес участка, км
	Общая
ширина, м
	Тип укрепления и ширина обочин
	Нормативная
ширина, м
	Техническое состояние

	начало
	конец
	
	а/б, ц/б, укрепление вяжущим
	щебень или гравий
	засев трав
	не укреплена
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



Общая протяжённость участков: ____м
Протяжённость участков с шириной:
допустимой: ______ м
ниже допустимой: ____ м






Ведомость оценки состояния правых обочин
	Адрес участка, км
	Общая
ширина, м
	Тип укрепления и ширина обочин
	Нормативная
ширина, м
	Техническое состояние

	начало
	конец
	
	а/б, ц/б, укрепление вяжущим
	щебень или гравий
	засев трав
	не укреплена
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Общая протяжённость участков: ____м
Протяжённость участков с шириной:
допустимой: ______ м
ниже допустимой: ____ м

Ведомость ширины земляного полотна
	Адрес участка, км
	Протяженность участка,
м
	Ширина поверху,
м
	Ширина понизу,
м
	Заложение откосов

	начало
	конец
	
	
	
	слева
	справа

	
	
	
	
	
	
	



Ведомость оценки длин прямых участков, величины углов поворотов, радиусов кривых в плане и виражей
	Адрес участка, км
	Длина
прямой, м
	Длина
кривой, м
	Угол
поворота, гр.
	Радиус
кривой, м
	Направление поворота
	Вираж, ‰
	Нормативный
радиус, м

	начало
	конец
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



Общее количество криволинейных участков:
Количество участков с радиусом кривой:
допустимым:
ниже допустимого: 

Общая протяжённость криволинейных участков:
Протяжённость участков с радиусом кривой:
допустимым:
ниже допустимого:

Общее количество прямых участков:
Протяжённость прямых участков 

Ведомость оценки продольных уклонов
	Адрес участка, км
	Продольный уклон,
‰
	Видимость,
м
	Нормативное расстояние видимости, м
	Нормативный продольный уклон, ‰

	начало
	конец
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Общее количество участков:
Количество участков с продольным уклоном:
допустимым: 
ниже допустимого: 

Общая протяжённость участков:
Протяжённость участков с продольным уклоном:
допустимым:
ниже допустимого:

Общая протяженность подъемов:
Общая протяженность спусков:
Общее количество подъемов:
Общее количество спусков:
Общее количество прямых участков:






Ведомость оценки поперечных уклонов
	Адрес участка,
км
	Тип
поперечного профиля
	Поперечный уклон
полос движения, ‰
	Нормативный
уклон, ‰
	Поперечный уклон
полос движения, ‰
	Нормативный
уклон, ‰

	начало
	конец
	
	I
	II
	III
	IV
	
	V
	VI
	VII
	VIII
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Общая протяженность участков:
	
	м

	
	
	

	Протяженность участков с поперечным уклоном:
	
	

	допустимым:
	
	м

	ниже допустимого:
	
	м



Ведомость оценки высоты бровки земляного полотна

	Адрес, км
	Высота бровки
земляного полотна, м

	
	слева
	справа

	
	
	



Общая протяженность участков:
Общая протяженность участков насыпи:
Общая протяженность участков выемки:
Общая протяженность участков полунасыпи-полувыемки: 


Ведомость оценки технического состояния пересечений и примыканий
	Адрес, км
	Место-расположение
	Направление
	Расстояние до ближайш. пересечения, км
	Соответствие СП
	Радиус закруглен., м
	Дефекты

	
	
	
	
	
	1
	2
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



Общее количество примыканий:
Из них:
соответствуют СП:
не соответствуют СП:















Ведомость оценки технического состояния труб
	Адрес, км
	Полная длина, м
	Диа-метр, м
	Кол-во очков
	Конструкция
	Дефекты
	Год постройки
	Техническое состояние

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



Общее количество труб: ___ шт
Количество по состоянию:
 хорошее: 0 шт
 удовлетворительное:___ шт
 неудовлетворительное: ___ шт
 предаварийное: ___ шт
 аварийное: ___ шт

Общая длина труб: ___ м
Длина по состоянию:
 хорошее:___ м
 удовлетворительное:___ м
 неудовлетворительное: ___ м
 предаварийное:___ м
 аварийное:___ м

Ведомость наличия и технического состояния водоотводных сооружений
	Местоположение, км
	Протяженность, м
	Тип устройства
	Материал конструкции
	Характеристики
	Техническое состояние

	
	
	
	
	ширина, м
	высота по оси, м
	

	начало
	конец
	слева
	справа
	
	
	по верху
	по низу
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Общая длина сооружений, м:
	

	В том числе: 
	

	продольные лотки
	

	поперечные лотки
	



Ведомость наличия и состояния ограждений
	ЗП
	ПЧ
	Начало,
км
	Конец,
км
	Истин-ная
длина,м
	Место-распо-ложение
	Зона расположения
	Тип
ограждения
	Протяженность существующих, м
	Протяженность проектных, м

	
	
	
	
	
	
	
	
	устано-влено
	заме-нить
	демонти-ровать
	высота,
м
	требу-ется
	высота, м
	уровень
УС

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Общая протяжённость ограждений, соответствующих нормативным требованиям: _____ км
Общая протяжённость ограждений, не соответствующих нормативным требованиям: _____ км
Общая протяжённость ограждений, которые требуется заменить: _____ км
Общая протяжённость ограждений, которые требуется демонтировать: _____ км
Общая протяжённость ограждений, которые требуется установить: _____ км

Ведомость наличия сигнальных столбиков
	Адрес участка, км
	Протяженность
	Расположение
	Материал
	Зона расположения
	Техническое состояние

	начало
	конец
	м
	шт
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



Общее количество сигнальных столбиков:        шт
В том числе установленых:
слева:       шт
справа:        шт





Ведомость наличия и технического состояния дорожных знаков
	Наименование
дорожного знака
	Номер
знака по ГОСТ
	Тип
объекта
	Адрес, км
	Местоположение
	Обслужи-ваемое
направление
	Приме-чание
	Техническое состояние

	
	
	
	
	примык. слева
	примык. справа
	слева
	справа
	на разд. полосе
	над ПЧ
	на ПЧ
	на кольце
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Общее количество дорожных знаков:
	
	шт.

	в том числе: 
	предупреждающих
	
	шт.

	
	приоритета
	
	шт.

	
	запрещающих
	
	шт.

	
	предписывающих
	
	шт.

	
	особых предписаний
	
	шт.

	
	информационных
	
	шт.

	
	сервиса
	
	шт.

	
	дополнительной информации
	
	шт.

	
	с произвольным текстом
	
	шт.

	
	специальных предупреждающих щитов
	
	шт.


Ведомость оценки ровности покрытия

	Адрес участка, км
	Ровность покрытия по полосам, м/км
	Нормативная
ровность, м/км

	начало
	конец
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Общая протяженность участков:
	
	

	
	
	

	Протяженность участков с ровностью покрытия:
	
	

	нормативной:
	
	

	ненормативной:
	
	



Ведомость оценки состояния покрытия по ГОСТ______
	Адрес
участка, км
	Протяжен-ность, м
	Наличие дефекта
	Соответ-ствие
нормативному
показателю

	
	
	Прямое направление
	Обратное направление
	

	начало
	конец
	
	Выбоина
	Пролом
	Просадка
	Сдвиг, волна
	Гребенка
	Колея
	Необрабо-танные места вы-потевания вяжущего
	Выбоина
	Пролом
	Просадка
	Сдвиг, волна
	Гребенка
	Колея
	Необрабо-танные места вы-потевания вяжущего
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Общая протяженность участков:
	
	

	
	
	

	В том числе:
	
	

	в нормативном состоянии:
	
	

	в ненормативном состоянии:
	
	


Ведомость оценки состояния покрытия по ОДМ 218.4.039-2018
	Адрес участка, км
	Протя-женно-сть, м
	Полоса 1
	Полоса 2 
	Min балл

	
	
	Дефекты
	Min балл
	Дефекты
	Min балл
	

	начало
	конец
	
	Виды
	Коды
	
	Виды
	Коды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Общая протяженность участков:
	
	

	
	
	

	В том числе с балльной оценкой:
	
	

	от 0.5 до 1.9:
	
	

	от 2.0 до 2.9:
	
	

	от 3.0 до 3.9:
	
	

	от 4.0 до 5.0:

	
	




Ведомость интенсивности и состава движения по типам ТС

	Место учета,
км
	Границы перегона, км
	Протяженность перегона, км
	Количество легких АТС, шт./сут.
	Количество
тяжелых АТС,
шт./сут.
	Всего транспортных средств, шт./сут.
	Всего транспортных средств, приведенных к легковому автомобилю, ед./сут.
	Максимальная интенсивность
за год

	
	от
	до
	
	A
	B
	C
	D
	
	
	Часовая, шт./сут.
	То же, приведенное к легковому автомобилю, ед./сут.
	Наибольшая часовая, повторяющаяся не менее 50 часов в год, шт./сут.
	Суточная, шт./сут.

	
	
	
	
	Мотоциклы
	Легковые автомобили, небольшие грузовики (фургоны) и другие  автомобили с прицепом и без него
	Двухосные грузовые автомобили
	Трехосные грузовые автомобили
	Четырехосные грузовые автомобили
	Четырехосные автопоезда (двухосный грузовой автомобиль с прицепом)
	Пятиосные автопоезда (трехосный грузовой автомобиль с прицепом)
	Трехосные седельные автопоезда (двухосный седельный тягач с полуприцепом)
	Четырехосные седельные автопоезда (двухосный седельный тягач с полуприцепом)
	Пятиосные седельные автопоезда (двухосный седельный тягач с полуприцепом)
	Пятиосные седельные автопоезда (трехосный седельный тягач с полуприцепом)
	Шестиосные седельные автопоезда
	Автомобили с семью и более осями и другие
	Автобусы
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Заключение

В августе 20__ года специалистами ООО «____» была произведена оценка технического состояния грунтовых автомобильных дорог «_______».
На основании итоговых показателей транспортно-эксплуатационного состояния автомобильной дороги, можно заключить следующее:



Доля протяженности участка автомобильной дороги,
       соответствующая нормативным требованиям 
	№
п/п
	Титул дороги
	Протяжен-ность, км
	Техническое состояние, км
	Техническое состояние, %

	
	
	
	норма-тивное
	ненорма-тивное
	норма-тивное
	ненорма-тивное

	1
	
	
	
	
	0.0
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