Приложение 1
к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)  
на  выполнение работ по устройству тротуара по ул. Лермонтова 
(от ул. Сосновая до ул. Северная) в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,                    ул. Лермонтова (от ул. Сосновая до ул. Северная).
Срок выполнения работ:
- начало: с даты заключения муниципального контракта;
- окончание: 31.08.2026.
В цену контракта включены: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:
Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них. 
Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
Гарантийный срок на выполненные работы, оборудование, материалы и конструкции, используемые при выполнении данных работ устанавливается в размере 24 (двадцать четыре) календарных месяца со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Качественные характеристики объекта закупки:
Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, сводом правил (СП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.
Оборудование, конструкции, материалы должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.
Указанные товарные знаки в описании объекта закупки (техническом задании), следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.	
[bookmark: RANGE!A1][bookmark: _GoBack]ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)
на выполнение работ по устройству тротуара по ул. Лермонтова (от ул. Сосновая до ул. Северная) в городе Югорске
	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Устройство тротуара

	Подготовительные работы

	1
	ГЭСН01-01-012-31
	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1
	1000 м3
	0,024
	1
	0,024
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(80*2*0,15) / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,20328
	
	
	
	
	111,93

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	8,47
	
	0,20328
	
	
	550,62
	
	111,93

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 102,47

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,65232
	
	
	
	
	593,14

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	5,97
	
	0,14328
	887,54
	1,75
	1 553,20
	
	222,54

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	5,97
	
	0,14328
	
	
	909,29
	
	130,28

	 
	91.01.05-085
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,5 м3
	маш.-ч
	21,21
	
	0,50904
	1 054,03
	1,64
	1 728,61
	
	879,93

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	21,21
	
	0,50904
	
	
	909,29
	
	462,86

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	11,11

	 
	02.2.05.04-2090
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм
	м3
	0,1
	
	0,0024
	2 184,44
	2,12
	4 631,01
	
	11,11

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 818,65

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	705,07

	 
	Пр/812-001.1-2
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	655,72

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	324,33

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	116 612,50
	 
	2 798,70

	2
	02-15-1-01-0003
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 3 км
	1т груза
	33,6
	1
	33,6
	 
	 
	121,07
	 
	4 067,95

	 
	
	Объем=24*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 067,95

	Бортовые камни

	3
	ГЭСН27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	0,8
	1
	0,8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=80 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	55,84
	
	
	
	
	33 285,67

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	69,8
	
	55,84
	
	
	596,09
	
	33 285,67

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 115,99

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,52
	
	
	
	
	465,39

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,61
	
	0,488
	
	
	2 241,79
	
	1 093,99

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,61
	
	0,488
	
	
	909,29
	
	443,73

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,032
	
	
	687,36
	
	22,00

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,032
	
	
	676,91
	
	21,66

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 551,12

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,001
	
	0,0008
	70 296,20
	1,23
	86 464,33
	
	69,17

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,06
	
	0,048
	
	
	0,00
	
	0,00

	 
	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,17
	
	0,136
	10 082,68
	1,81
	18 249,65
	
	2 481,95

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	37 418,17

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	33 751,06

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	49 951,57

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	45 226,42

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	165 745,20
	 
	132 596,16

	3.1
	ФСБЦ-05.2.03.03-0011
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) // Камни бортовые БР100.30.15
	м3
	3,6
	1
	3,6
	7 444,62
	3,09
	23 003,88
	 
	82 813,97

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=1*0,30*0,15*80

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	82 813,97

	3.2
	Коммерческое предложение
	Смеси бетонные тяжелого бетона В15 (М200)
	м3
	4,72
	1
	4,72
	 
	 
	9 549,18
	 
	45 072,13

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=11650,00/1,22

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	45 072,13

	Устройство тротуара

	4
	ГЭСН27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	0,144
	1
	0,144
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(80*1,8*0,1) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,1104
	
	
	
	
	1 759,80

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	21,6
	
	3,1104
	
	
	565,78
	
	1 759,80

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 700,61

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,9664
	
	
	
	
	2 615,99

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2,59
	
	0,37296
	887,54
	1,75
	1 553,20
	
	579,28

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,59
	
	0,37296
	
	
	909,29
	
	339,13

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2,3
	
	0,3312
	1 933,00
	1,7
	3 286,10
	
	1 088,36

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,3
	
	0,3312
	
	
	909,29
	
	301,16

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	2,46
	
	0,35424
	
	
	1 963,87
	
	695,68

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,46
	
	0,35424
	
	
	777,95
	
	275,58

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.-ч
	12,21
	
	1,75824
	2 391,60
	1,92
	4 591,87
	
	8 073,61

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	12,21
	
	1,75824
	
	
	909,29
	
	1 598,75

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	1,04
	
	0,14976
	
	
	1 760,67
	
	263,68

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,04
	
	0,14976
	
	
	676,91
	
	101,37

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	62,99

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	7
	
	1,008
	35,71
	1,75
	62,49
	
	62,99

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 139,39

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 375,79

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	6 476,17

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	5 863,56

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	190 827,22
	 
	27 479,12

	4.1
	ФСБЦ-02.2.05.04-2358
	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 11,2-16 мм
	м3
	18,288
	1
	18,288
	3 966,60
	1,34
	5 315,24
	 
	97 205,11

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=144*0,1*1,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	97 205,11

	5
	ГЭСН27-06-002-17
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см
	1000 м2
	0,144
	1
	0,144
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(80*1,8) / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	43,488
	
	
	
	
	25 922,76

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	302
	
	43,488
	
	
	596,09
	
	25 922,76

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 576,99

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	6,94512
	
	
	
	
	4 781,27

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,14
	
	0,16416
	
	
	2 241,79
	
	368,01

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,14
	
	0,16416
	
	
	909,29
	
	149,27

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	2,88
	
	0,41472
	
	
	1 963,87
	
	814,46

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,88
	
	0,41472
	
	
	777,95
	
	322,63

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	18,71
	
	2,69424
	8,54
	1,65
	14,09
	
	37,96

	 
	91.08.04-021
	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л
	маш.-ч
	6,25
	
	0,9
	95,25
	1,63
	155,26
	
	139,73

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	22,3
	
	3,2112
	
	
	1 760,67
	
	5 653,86

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	22,3
	
	3,2112
	
	
	676,91
	
	2 173,69

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3,2
	
	0,4608
	
	
	687,36
	
	316,74

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,2
	
	0,4608
	
	
	676,91
	
	311,92

	 
	91.16.01-001
	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт
	маш.-ч
	18,71
	
	2,69424
	
	
	91,39
	
	246,23

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	18,71
	
	2,69424
	
	
	676,91
	
	1 823,76

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	15 088,98

	 
	01.2.01.01-1026
	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130
	т
	0,007
	
	0,001008
	22 876,38
	1,13
	25 850,31
	
	26,06

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	178
	
	25,632
	35,71
	1,75
	62,49
	
	1 601,74

	 
	01.7.20.08-0162
	Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2
	10 м2
	11
	
	1,584
	592,04
	1,72
	1 018,31
	
	1 613,00

	 
	02.3.01.02-1118
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	40
	
	5,76
	565,20
	2,45
	1 384,74
	
	7 976,10

	 
	11.1.03.06-0014
	Доска обрезная лиственных пород (береза), сухая, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, сорт I
	м3
	0,24
	
	0,03456
	32 119,66
	1,67
	53 639,83
	
	1 853,79

	 
	11.1.03.06-0071
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	0,19
	
	0,02736
	
	
	13 098,10
	
	358,36

	 
	12.1.02.06-0012
	Рубероид кровельный РКК-350
	м2
	7,58
	
	1,09152
	47,57
	1,63
	77,54
	
	84,64

	 
	14.5.04.01-0011
	Мастика бутилкаучуковая строительная для герметизации швов цементобетонных покрытий
	кг
	130
	
	18,72
	43,60
	1,93
	84,15
	
	1 575,29

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	53 370,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	30 704,03

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	45 441,96

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	41 143,40

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	971 912,22
	 
	139 955,36

	5.1
	ГЭСН27-06-002-18
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 27-06-002-17
	1000 м2
	0,144
	1
	0,144
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(80*1,8) / 1000

	 
	
	толщиной 12 см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,1056
	
	
	
	
	3 639,49

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	5,3
	8
	6,1056
	
	
	596,09
	
	3 639,49

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	388,87

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,56672
	
	
	
	
	1 073,92

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,05
	8
	0,0576
	
	
	2 241,79
	
	129,13

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,05
	8
	0,0576
	
	
	909,29
	
	52,38

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	1,16
	8
	1,33632
	8,54
	1,65
	14,09
	
	18,83

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,15
	8
	0,1728
	
	
	687,36
	
	118,78

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,15
	8
	0,1728
	
	
	676,91
	
	116,97

	 
	91.16.01-001
	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт
	маш.-ч
	1,16
	8
	1,33632
	
	
	91,39
	
	122,13

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,16
	8
	1,33632
	
	
	676,91
	
	904,57

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	150,89

	 
	11.1.03.06-0071
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	0,01
	8
	0,01152
	
	
	13 098,10
	
	150,89

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 253,17

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 713,41

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	6 975,85

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	6 315,97

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	128 784,65
	 
	18 544,99

	5.2
	ФСБЦ-11.2.13.06-0013
	Щиты настила, толщина 40 мм
	м2
	1,07712
	1
	1,07712
	625,83
	1,75
	1 095,20
	 
	1 179,66

	 
	
	(Автомобильные дороги)

	 
	
	Объем=1,7568-0,67968

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 179,66

	5.3
	Коммерческое предложение
	Смеси бетонные тяжелого бетона В22,5 (М300)
	м3
	17,6256
	1
	17,6256
	 
	 
	10 737,70
	 
	189 258,41

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=29,376-11,7504

	 
	
	Цена=13100,00/1,22

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	189 258,41

	5.4
	Прайс - лист
	Сетка  стеклопластиковая КСП 150*150 6 мм
	м2
	158,4
	1
	158,4
	 
	 
	145,82
	 
	23 097,89

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=144*1,1

	 
	
	Цена=177,90/1,22

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23 097,89

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 1 Устройство тротуара :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	555 694,50

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	64 719,65

	 
	
	               Эксплуатация машин
	20 884,93

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	9 529,71

	 
	
	               Материалы
	456 492,26

	 
	
	               Перевозка
	4 067,95

	 
	
	     Строительные работы
	764 069,45

	 
	
	          Строительные работы
	760 001,50

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	64 719,65

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	20 884,93

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	9 529,71

	 
	
	                    материалы
	456 492,26

	 
	
	                    накладные расходы
	109 501,27

	 
	
	                    сметная прибыль
	98 873,68

	 
	
	          Перевозка
	4 067,95

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	74 249,36

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	109 501,27

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	98 873,68

	 
	
	Всего по разделу 1 Устройство тротуара
	764 069,45

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	108,74728
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	12,65056
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	555 694,50

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	64 719,65

	 
	
	               Эксплуатация машин
	20 884,93

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	9 529,71

	 
	
	               Материалы
	456 492,26

	 
	
	               Перевозка
	4 067,95

	 
	
	     Строительные работы
	764 069,45

	 
	
	          Строительные работы
	760 001,50

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	64 719,65

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	20 884,93

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	9 529,71

	 
	
	                    материалы
	456 492,26

	 
	
	                    накладные расходы
	109 501,27

	 
	
	                    сметная прибыль
	98 873,68

	 
	
	          Перевозка
	4 067,95

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	74 249,36

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	109 501,27

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	98 873,68

	 
	
	     НДС 22%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	108,74728
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	12,65056
	
	
	
	
	 



